REGIONE
ABRUZZO

Area Territoriale: Comuni di
Ovindoli - Rocca di Mezzo e

Rocca di Cambio (AQ)

SCHEMA DI CONVENZIONE/CONCESSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN per T ABRUZZO
( DELIBERA CIPE N.26/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020: PIANO PER IL
MEZZOGIORNO. ASSEGNAZIONE RISORSE)

Il giorno otto del mese di settembre dell’lanno 2017, si sottoscrive digitalmente ai sensi della legislazione

vigente la seguente

CONVENZIONE

TRA
La Regione Abruzzo, con sede a Pescara - Viale Bovio n°425, in persona del Dirigente pro tempore del Servizio “Reti
Ferroviarie, Viabilita ed Impianti Fissi” — Centro di Responsabilith DPE004, Avv. Nicoletta Bucco, nata il 20/09/1963
a Pescara - C.F. BCCNLT63P60G482V, che interviene nel presente atto in qualita di Responsabile incaricato dell’
INTERVENTO STRATEGICO “Realizzazione bacino sciistico Ovindoli- Magnolia - Campo Felice” ai sensi della DGR
693 del 05/11/2016 e DGR 863 del 20/12/2016, di seguito denominato “Concedente”

E

Il Soggetto Attuatore - Amministrazione Comunale di Ovindoli (AQ), con sede legale in Via Dante Alighieri — 67046
Ovindoli (AQ), nella persona del Legale Rappresentante Ing. Vittoriano Berardicurti , nato a Celano (AQ), il
10/05/1974 - C.F. BRRVTR74E14C426P, che interviene nella qualita di Dirigente dell’Area Tecnico-manutentiva del
Comune di Ovindoli (AQ), per i poteri conferiti con Decreto del Sindaco di Ovindoli (AQ) n°5 del 14/10/2016, domiciliato
per la carica presso la sede comunale, che nel prosieguo del presente atto verra, per brevita, denominato

"Concessionario"

IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO

“Realizzazione bacino sciistico Ovindoli - Magnolia - Campo Felice” - dellimporto di € 10.000.000,00

(Delibera Cipe 26/2016) - CUP: C81H16000100001.

SULL’AREA TERRITORIALE COMUNI DI OVINDOLI| — ROCCA DI MEZZO — ROCCA DI CAMBIO
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PREMESSE

VISTI:

- la L. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015) con la quale sono state definite le nuove procedure per la
programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;

- la L.190/2014 Deliberazione CIPE n. 14 del 08/03/2013 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione
dell'art. 16 - comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per
la disciplina del funzionamento del Fondo;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- il D.Lgs. 152 del 03.03.2006 e s.m.i. “Norme in materia Ambientale”;

- il D.Lgs.vo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, noncheé per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

- il Patto sottoscritto in data 17 Maggio 2016, in L’Aquila, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza
della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per I'attuazione degli interventi prioritari e sono
state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19/04/2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO - Patti per
il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita
della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25/06/2016 avente ad oggetto: Masterplan Abruzzo —
Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per I’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile
Unico per l'attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il
monitoraggio del Patto;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 25/08/2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO. Atto
ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 05/11/2016 avente ad oggetto: Delibera di Giunta Regionale n.
402 del 25.06.2016 recante “Masterplan ABRUZZO - Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del
“Patto per I'Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per I'Attuazione del Masterplan, nonché altri
soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Atto di Indirizzo, Direttive e
approvazione convenzione attuativa.

- la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015
con la quale sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo
di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;

- la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 25 e 26 del 10.08.2016;
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TENUTO CONTO:

che la Regione Abruzzo ha individuato gli obiettivi primari degli assi di intervento finalizzati al miglioramento e
completamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali, al recupero e miglioramento
ambientale, al risanamento dei fiumi e del territorio, alla mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, allo
sviluppo delle aree produttive e dei poli culturali, alla valorizzazione della ricerca, al recupero di edifici storici,
allo sviluppo economico/ambientale della Montagna, al fine di dare un forte impulso alla valorizzazione delle
eccellenze ambientali, culturali, industriali e di ricerca gia presenti sul territorio e attrarre nuovi investimenti
nazionali ed esteri;

che la Regione Abruzzo, per I'attuazione degli interventi inseriti nel Patto per il Sud, puo avvalersi dei propri
Enti, Societa in house, nonché delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti, nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;

che la Regione Abruzzo, previa Delibera di Giunta Regionale n. 229 del 19 aprile 2016, ha trasmesso alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri I'elenco definitivo degli interventi tematizzati nelle aree Infrastrutture,
Ambiente, Sviluppo Economico, Turismo e Cultura;

che la Regione Abruzzo, previa adozione Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016, ha
approvato I'elenco dei soggetti attuatori degli interventi Patto per il Sud — Regione Abruzzo;

che tra gli interventi oggetto del Patto per il Sud — Regione Abruzzo é ricompreso il progetto “Realizzazione
bacino sciistico Ovindoli- Magnolia - Campo Felice” dell'importo di € 10.000.000,00 finanziati con Delibera
CIPE n .26/2016 ;

che il Soggetto attuatore risulta essere '’Amministrazione Comunale di Ovindoli (AQ) giusta Deliberazione di
Giunta Regionale n.402/2016 e ss.mm.ii.;

che con Deliberazione di Giunta Regionale n.693 del 05/11/2016 sono state individuate le risorse e i
Dipartimenti regionali ed, al loro interno, i Servizi Centri di Responsabilitd che concorrono alla realizzazione
degli interventi Patti per il Sud — Regione Abruzzo, su cui ricadono i successivi adempimenti gestionali di
natura amministrativa-finanziaria-contabile;

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 20/12/2016 sono state apportate modifiche ed
integrazioni all’Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi Strategici ed all’Allegato
1 della Delibera di Giunta Regionale n. 402/2016 e all’Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n.
693/2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di Responsabilita);

della Nota Circolare prot RA/77954/17 IN DATA 23.3.2017 a firma del Responsabile Unico Patti per il Sud
(RUAPS);

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione

Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
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Art. 1 - Oggetto della Concessione

In attuazione di quanto previsto in premessa, € assentita all Amministrazione Comunale di Ovindoli (AQ) , per il
successivo trasferimento delle risorse occorrenti, la Concessione per la realizzazione dell'intervento denominato:
“Realizzazione bacino sciistico Ovindoli- Magnolia - Campo Felice” — CUP C81H16000100001, che prevede la
realizzazione del progetto  articolato in n.3 sottointerventi funzionali che di seguito si descrivono:
Intervento n.1 Ampliamento impianti e piste bacino Ovindoli M. Magnola n.1 lotto funzionale (€ 4.340.000,00):
prevede la realizzazione di piste ed impianti al fine di ampliare il bacino sciistico esistente di Monte Magnola di
Ovindoli ed esattamente in localita Campi della Magnola e Valle delle Lenzuola ad una altitudine di 2.000 m circa
sul livello del mare. Nello specifico € prevista la realizzazione di n. 2 piste e n. 1 seggiovia. Gli interventi proposti
saranno ricompresi nel perimetro del piano di bacino autorizzato ai sensi della L.R. 18/83.

Intervento n.2 Opere infrastrutturali a servizio del Bacino di Ovindoli Monte Magnola (660.000,00): prevede la
realizzazione di un impianto di adduzione idrica (innevamento ed antincendio) ed opere di pavimentazione di
strade e del piazzale dolce vita a servizio del bacino di Monte Magnola. Tali opere vanno ad incrementare la
dotazione infrastrutturale in previsione anche dell'attuazione delle opere di ampliamento del bacino sciistico.
L'intervento pud essere a sua volta articolato in n.2 lotti funzionali.

Intervento n.3 Nuovi impianti di risalita fino alla cima di Monterotondo a servizio del bacino di Campo Felice (€
5.000.000,00): prevede la realizzazione di impianti che possono potenziare ed ampliare il bacino sciistico esistente
di Campo Felice ed esattamente in loc. Valle dei Nibbi e Monterotondo. Nello specifico & prevista la realizzazione
di n.2 impianti di risalita per arrivare alla cima di Monterotondo ad una altitudine di 2.050 m circa sul livello del
mare. Gli interventi proposti saranno ricompresi nel perimetro del piano di bacino autorizzato ai sensi della L.R.
18/83, dell'importo complessivo € 10.000.000,00 quale finanziamento regionale a valere sulle risorse finanziarie
destinate allo scopo ed assegnate alla Regione Abruzzo con Delibera Cipe n. 26/2016, come confermato dal
Comune di Ovindoli con atto di indirizzo per la definizione della convenzione tecnica di finanziamento (D.G.C. n°94

del 29/08/2017);

Art. 2 - Definizioni

1. Concedente € da intendersi la Regione Abruzzo, Dipartimento “Infrastrutture, Trasporti, Mobilita, Reti e Logistica” -
Servizio “Reti Ferroviarie, Viabilita ed Impianti Fissi”, che svolgera le funzioni previste in convenzione cosi come
individuato nella DGR n 693 del 05/11/2016, DGR n. 863/2016 e s.m.i.;

2. Responsabile Unico Patti per il Sud - RUAPS ¢ il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Ciclo Idrico
Integrato, Ambiente e Territorio cui € assegnato, giusta DGR n. 402 del 25.06.2016, il compito di coordinare e
sovraintendere all'attuazione degli interventi previsti nel Masterplan Abruzzo — Patti per il Sud;

3. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Responsabile del progetto
Ai sensi dellart. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n° 50 - “Codice dei contratti pubblici” - per ogni procedura riferita
all’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti hominano, nel primo atto relativo ad ogni
singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;
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4. Responsabile Intervento (Respint) o Responsabile dell'lnserimento (RI) € il soggetto cui viene associata la
funzione di responsabile dell'inserimento dati del progetto nel sistema informativo di monitoraggio, e puo coincidere con
il Responsabile del progetto;

5. Concessionario € il destinatario del finanziamento che svolge le funzioni di Stazione Appaltante e soggetto attuatore
dell’intervento;

6. Stazione appaltante € il Soggetto di cui al punto precedente ovvero IL SUB CONCESSIONARIO NEL CASO DI

ATTUAZIONE previa autorizzazione da parte del Concedente;

7. Operatore economico si riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio
di essi ai sensi dell’art. 45 “Operatori economici” del D.Lgs 50/2016;

8. Codice Unico di Progetto (CUP) & una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di
investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il
CUP é generato da un sistema di registrazione sul portale CIPE. L'attribuzione & vincolata alla comunicazione di alcune
informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.

9. Il Dirigente Regionale incaricato-Centro di Responsabilita dell’intervento ¢ il Dirigente Pro Tempore competente
per la materia cui e affidata la responsabilita gestionale tecnico-amministrativa e contabile inerente la corretta
esecuzione dell’intervento oggetto della presente concessione/convenzione;

10.Addetto al controllo e il Dirigente/Funzionario cui & affidata la responsabilita dei controlli di I° livello (amministrativo-
contabili e in loco), con carattere di terzieta rispetto al Responsabile di INTERVENTO STRATEGICO di cui al
precedente punto 9;

11.Soggetto attuatore € il concessionario cosi come definito al precedente punto 5.

12.0GV (obbligazione giuridicamente vincolante) € I'obbligo che nasce nel momento in cui la stazione
appaltante/responsabile dell'attuazione dell'intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi in
capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto dell'adempimento dell'obbligo (come da Dizionario
generale dei termini di riferimento). Le O.G.V. per I'affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine ultimo
del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2019
comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi (Delibera CIPE 26 del 10.8.2016 — punto 3.2 titolato

Revoca delle risorse).

Art. 3 - Condizioni generali

1. Il Concessionario dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa.

2. Il Concessionario si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai documenti
citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente Atto di
Convenzione/concessione;

3. Il Concessionario si obbliga, altresi, a:

a) Garantire la conclusione positiva delliter finalizzato alla redazione del progetto esecutivo e al conseguente
ottenimento di tutti i pareri richiesti per legge e previsti, ineludibili per I'espletamento della gara d’appalto;

b) Concludere lintervento con il finanziamento assegnato, comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente e di ogni
altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione , restando convenuto, invece, che gli eventuali

maggiori oneri economici, qualunque siano le ragione che I'abbiano determinati, saranno a carico del concessionario,
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che curera la copertura con fondi propri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento e/o altre pretese di
indennizzi e risarcimenti dovute a terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e
regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi
competenti;

c) Garantire la realizzazione dell'opera, di cui al presente Atto di convenzione/concessione, in conformita al progetto
approvato cosi come riportato nell'allegato A alla presente convenzione. La difformita totale o parziale dell'opera
realizzata rispetto al progetto approvato, ferme restando le variazioni consentite dalla Legge, comporta
rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;

d) Assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento, conduzione,
avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni
preventive necessarie per consentirne le realizzazione;

e) Verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti collettivi di
categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai
trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;

f) Confermare che la responsabilita relativa ai suddetti rapporti & esclusivamente ed unicamente in capo al
Concessionario;

g) Sollevare, in ogni caso, il Concedente da qualsiasi responsabilita, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione
delle attivita finanziate e delle attivita amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilita
civile per danni agli effetti del presente “Atto di concessione”. Resta inteso che i rapporti interni tra il Concessionario e
terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e
ad alcun titolo essere opposti al Concedente;

Il Concessionario , ovvero la Stazione Appaltante, sempre di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, si
impegna a rispettare e ad osservare tutte le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nella
materia concernente I'attuazione dell’'operazione, nonché della normativa europea in materia di aiuti di stato e delle
disposizioni sui Servizi di Interesse Economico Generale (S.I.LE.G.) di cui alla Decisione 2012/21/UE; il Concessionario
, ovvero la Stazione Appaltante, si impegna, altresi, a rispettare i vincoli e le procedure applicabili in termini di utilizzo e
rendicontazione delle risorse finanziarie discendenti dal PAR FAS nei modi e termini stabiliti dal MISE-Dipartimento
per la Coesione Territoriale, comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di
rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire
dopo la sottoscrizione del presente atto di concessione;

Il Concessionario € tenuto al rispetto del cronoprogramma debitamente sottoscritto dal RUP designato e dal Legale
Rappresentante del Soggetto Attuatore, allegato al presente provvedimento (Allegato A);

La Regione Abruzzo, con successivo atto, ai sensi della normativa vigente in materia di acquisizione patrimoniale
delle opere individuera, ove non gia designato, il proprietario delle opere realizzate tenuto conto della situazione
preesistente alla presente Convenzione/concessione, del territorio sul quale I'opera & realizzata, del regime giuridico

delle opere realizzate e dei soggetti pubblici a cui € demandata la loro gestione, ordinaria o straordinaria;
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7. In conformita a quanto disposto dalla normativa comunitaria e regionale, nonché della vigente normativa in materia di
opere pubbliche, di Contabilita Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, il Concessionario
assume la responsabilita di realizzare I'oggetto della presente Concessione e, con essa, l'onere di provvedere ai
relativi affidamenti, al fine di dare funzionalita alle opere da realizzare, impegnandosi, altresi, a porre in essere tutte le

azioni preventive che risultano necessarie per consentire la realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 4 - Condizioni specifiche ed obblighi
1. Il Concessionario € obbligato a procedere a:

ay  Nominare il Responsabile dell'intervento con individuazione delle attivita di competenza, con obbligo di
comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche, al Dirigente
Regionale incaricato-Centro di Responsabilita ed al Responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS). Il
Responsabile dell’Intervento in qualita di Respint provvedera all'lnserimento dei dati progettuali di
monitoraggio nel Sistema informatico, all'aggiornamento, con cadenza bimestrale nel rispetto dei termini
temporali previsti, della scheda di monitoraggio dell'intervento, ad effettuare le variazioni e l'inserimento
delle opportune correzioni richieste dal Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilita
dell’Intervento;

by  Comunicare tempestivamente al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilita dell’Intervento
le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non modifichino sostanzialmente le opere
previste nei progetti approvati in quanto ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori
pubblici;

¢  Acquisire il Codice Unico di Progetto e comunicarlo tempestivamente al Concedente, al Dirigente
Regionale competente-Centro di Responsabilita dell’Intervento e al RUAPS;

¢ Comunicare al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilita dell'Intervento ogni
informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento nonché l'indicazione di ogni ostacolo
amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle
relative azioni correttive;

ey  Rispettare il Cronoprogramma definito nell'art.5 sulla base del livello progettuale iniziale, dichiarato dal
concessionario al momento della sottoscrizione della presente convenzione (Allegato B);

f Procedere alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilita, correttezza e regolarita della spesa,

nelle modalita e termini impartiti dal MISE e dalle successive disposizioni statali e regionali;

2. La scelta dell'operatore economico che realizzera I'opera dovra avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche
in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in
materia di appalti pubblici;

3. Il Concessionario a seguito della gara d’appalto provvedera a comunicare al Responsabile Dirigente Regionale
competente-Centro di Responsabilita dell’'Intervento, competente in materia, entro 15 giorni dall'aggiudicazione
definitiva, il nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato nelle varie voci e regolarmente approvato dal

Concessionario con proprio provvedimento amministrativo;
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L’avvio delle attivita dovra avvenire nel rispetto del cronoprogramma cosi come definito nell’art.5. Sulla base del livello

progettuale iniziale, dichiarato dal concessionario in sede di sottoscrizione della convenzione, si applichera il relativo

cronoprogramma cosi come riportato nell'art.5;

Ai sensi della DGR n. 402 del 25.06.2016 si chiarisce inoltre che:

a) Il Concessionario &€ impegnato a svolgere le attivita inerenti la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita e
collaudo delle opere utilizzando di norma le proprie strutture tecniche formate da dipendenti della Societa/Ente
alle quali sono riconosciute le spettanze previste dal fondo di cui al comma 2 dell’art.113 del D.Lgs 18.04.2016
n.50;

b) 1l Concessionario € impegnato ad inserire, nel quadro economico dell’opera, un importo, fino allo 0,25% di ogni

copertura finanziaria, quale attivita di comunicazione e promozione al territorio dell’'opera realizzanda. Per tutte le

altre spese (Commissioni di gara, Validazione dei progetti, accordi bonari, premi di accelerazione nel QEetc.)

sono riconosciuti al Concessionario gli importi inseriti nelle singole voci del Quadro Economico in conformita alla
normativa vigente in materia di LL.PP.;

c) Solo in via derogatoria e motivata le stesse Societa/Ente possono avvalersi di professionisti esterni restando
fermo che in tale ipotesi 'ammontare delle spese tecniche ammissibili per le attivita di cui innanzi non puod
superare il 6 e 8% nelle opere di cui ai livelli A (8%) e B (6%), in conformitd a quanto specificato, in materia di
programmazione del FSC, comunicazione Prot. RA/189416/SQ del 17.07.2015 a firma del Presidente della
Regione Abruzzo e del Responsabile Regionale dell’Organismo di Programmazione ed Attuazione del PAR/FSC;

d) Eventuali economie generate a seguito dell'aggiudicazione non sono in nessun caso utilizzabili dalla stazione
appaltante, poiché tornano nella disponibilita programmatoria della Regione come previsto nel successivo art. 8
attraverso la rimodulazione del Quadro economico di spesa. Resta la facolta del Concedente di consentire
I'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta e dagli oneri connessi ove straordinariamente necessari in
ragione di circostanze imprevedibili da fronteggiare, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia;

e) La collaudazione in corso d'opera e finale, attivita tipica per il rinvenimento del lavoro eseguito a regola d'arte, &
di esclusiva pertinenza dei nominandi della Stazione Appaltante secondo la normativa vigente. Ove ritenuto
opportuno la Stazione Appaltante potra richiedere al Concedente la segnalazione di uno o pitt Componenti da
selezionare nell'apposito Albo regionale dei Collaudatori_ovvero da reperire presso altri Enti Pubblici. Restano
esclusi dalle attivita di collaudo e di verifica di conformita i soggetti indicati al comma 7 dell’art. 102 del D.Lgs
50/2016;

La stazione appaltante nei bandi di gara e nei contratti di appalto pud prevedere forme premiali per I'accelerazione

dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione delle opere;

In caso di iscrizione di riserve da parte dell’esecutore del contratto le parti (stazione appaltante e appaltatore)

attiveranno il procedimento dell’ accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 18-04-2016 n°50; In caso di

insuccesso del predetto accordo, le parti possono, ai sensi dell’art. 209 del D.lgs 50/2016, decidere di deferire la

gestione del contenzioso al Collegio Arbitrale istituito presso 'ANAC (art. 210 del D.lgs 50/216), indicando nel bando
se il contratto conterra o meno la “clausola compromissoria”. Nelle fattispecie di cui all’art. 209 comma 5 la stazione

appaltante, in caso di indisponibilita soggettiva e/o oggettiva di dirigenti pubblici allinterno del proprio Ente pud
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chiedere al Concedente la segnalazione di un Dirigente pubblico per I'espletamento delle funzioni di cui al medesimo

art. 209.
8. Il Concessionario & tenuto ad utilizzare il finanziamento per le finalita in ordine alle quali & stato concesso e a
comunicare, al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilita dell’Intervento, il nominativo del

Responsabile del progetto, I'indirizzo, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail nonché eventuali modifiche/variazioni
intervenute al progetto ed ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici, che non modifichino
sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati;

9. Il Concessionario ed il Responsabile del progetto sono tenuti a verificare che l'intervento venga realizzato con le
modalita, le procedure, i tempi previsti nei cronoprogrammi, dallo strumento di attuazione, dalle disposizioni del PAR
FSC 2014-2020, nonché dalle condizioni specifiche previste dalla presente Concessione, nel pieno rispetto della

normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 5 - Cronoprogramma
1. Vengono definiti gli spazi temporali relativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto.
2. Sulla base del livello progettuale dell’intervento (Fattibilita, Definitivo, Esecutivo) oggetto di finanziamento, viene definito
il relativo cronoprogramma che deve essere rispettato al fine della corretta esecuzione dell’opera. Il livello progettuale
inziale dell'intervento viene certificato dal Concessionario con proprio atto alla data di sottoscrizione del presente

convenzione e ad essa allegato. Si riportano le tabelle standard di Cronoprogramma:

TEMPISTICA
2016 2017 2018 2019 2020
1] 1 1 1f1]1 1f1]1
olal 2 12l 2| 345 |6|7|8]9f, 23| 4 |s|6| 7|89 o|12] 23456 7|8 ¢ o2l 2

LEGENDA tempistica

Fase progettuale Fattibilita / definitiva / esecutiva

Fase di Gara ed Assunzione obbligazione giuridicamente vincolante

Fase di realizzazione dei lavori

Fase Collaudo

Fase messa in esercizio

Tutte le tempistiche riportate negli articoli della Convenzione devono essere riconducibili alle fasi progettuali sopra

riportate.
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Art. 6 - Opere Progettuali

Le opere, i servizi e le forniture saranno realizzate, nel rispetto incondizionato dei termini temporali fissati nell’art. 5
del presente atto di concessione e delle condizioni ed obblighi previsti nel presente provvedimento, in assoluta
conformita a quanto disposto dai richiamati provvedimenti di approvazione del PATTO PER IL SUD REGIONE
ABRUZZO, in aderenza e assoluta conformita ai progetti esecutivi e alle relative varianti, regolarmente approvati dal
Concessionario. Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti
approvati, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di lavori pubblici. Per quel che concerne la
casistica e le modalita di realizzazione delle perizie di variante, si rinvia alla scrupolosa osservanza delle disposizioni
di cui al'art 106 del D.lgs. 50/2016. Non sono ammesse varianti sostanziali non specificamente autorizzate dal
Concedente ai sensi del D.lgs. 50/2016 e delle procedure dei PATTI PER IL SUD.

Le varianti non sostanziali, la cui ammissibilitd tecnica e la compatibilita con le norme vigenti dovra essere
preventivamente e formalmente dichiarata dal Responsabile del Procedimento, dovranno essere, quindi, comunicate
dal Concessionario al Concedente. La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i tempi
stabiliti nel presente provvedimento per la formale chiusura della concessione.

E' posto a carico del Concessionario l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi

competenti. . Eventuali sanzioni da parte degli stessi o organi deputati al controllo sono a totale carico del

Concessionario.

Al Concedente € riservata l'attivita di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.

Ogni decisione connessa alla risoluzione bonaria del precontenzioso dovra essere comunicata, per la successiva
autorizzazione, al Concedente anche nel caso in cui nel quadro economico dell’intervento vi siano somme disponibili
a tal uopo;

Viene espressamente confermato che ogni ulteriore onere eccedente I'importo complessivo che dovesse derivare per
l'introduzione delle varianti di cui al presente articolo fara comunque carico al Concessionario con somme da reperire

all'interno del quadro economico di cui al progetto appaltato
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Art.7 - Modalita di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione

Allo scopo di assicurare la disponibilita finanziaria per I'avvio delle attivita di realizzazione dell'intervento oggetto
della presente Concessione, il Concedente Dirigente Regionale incaricato dispone a favore del Concessionario il
trasferimento del finanziamento assentito, previa comunicazione formale di quest'ultimo della avvenuta istituzione
di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio ai fini della Contabilita separata delle risorse
PATTI PER IL SUD per assicurare la trasparenza e tracciabilita delle spese effettuate e dichiarate, alle seguenti
condizioni e modalita:

a) ANTICIPAZIONE, pari al 5% dellimporto del finanziamento assegnato, a seguito del completamento

dell'inserimento dei dati di monitoraggio relativi all’intervento finanziato;

b) ULTERIORI RATE, pari al restante 90% di cui al finanziamento assegnato, in acconti condizionati
allavanzamento della spesa sostenuta dal concessionario ed al rispetto del cronoprogramma dei lavori e
finanziario di cui alla scheda del sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero del’Economia e
delle Finanze, previa certificazione dell’avvenuta spesa dell'importo di cui al trasferimento precedente nelle
quote di seguito indicate, a presentazione della dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto, validata dal
Concessionario, ed a seguito di esito positivo di controllo di 1° livello, nonché ai flussi finanziari provenienti
dallo Stato. La rata di saldo del 5% verra erogata solo a seguito della presentazione del certificato di regolare
esecuzione, e relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con
relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della
documentazione giustificativa presentata dal beneficiario;

In particolare:
- LA SECONDA RATA del 10% é trasferita quando la spesa sostenuta sia pari ad almeno '80% della
prima quota;
- LE RATE SUCCESSIVE del 10% sono trasferite, a seguito dell’attestazione di un’ulteriore spesa

sostenuta pari al 10% del valore complessivo del finanziamento;

c) RATA A SALDO del 5%, trasferita solo a seguito della presentazione dell'atto di Collaudo e/o Certificato di
Regolare Esecuzione, e Relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente
concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1°
livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario e dichiarazione di avvenuto
espletamento dell’oggetto della concessione e di chiusura dell’intervento a firma del Legale Rappresentante
del Concessionario;

La dichiarazione del RUP, da rendersi ai fini del trasferimento finanziario richiesto, deve essere corredata di

documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con

I'apposizione di un timbro da parte del Concessionario;

Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di monitoraggio

unitario istituito presso il Ministero del’Economia e delle Finanze e la documentazione dovra essere trasmessa in

copia conforme all'originale. | provvedimenti di impegno, liquidazione ed erogazione delle Rate di Finanziamento
potranno essere disposti dal Soggetto Concedente solo a seguito di esito positivo del controllo di Primo Livello;

formalizzato in apposito verbale, ed entro trenta giorni dalla sua emissione: La documentazione giustificativa deve
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.

essere debitamente quietanzata e annullata sull'originale con apposizione di un timbro da parte del Concessionario
Tutte le erogazioni sono condizionate al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le scadenze
previste, come contemplato dal seguente Art. 9 In assenza di aggiornamento dei dati di monitoraggio, il
Concedente non provvede ad erogare quanto spettante al Concessionario.

La documentazione finale verra trasmessa al Responsabile Dirigente-Centro di Responsabilita dell'intervento per il
rilascio del parere di regolarita tecnico-amministrativo. A seguito di parere positivo, da parte del Responsabile
Dirigente-Centro di Responsabilita dell'intervento, si procedera ad effettuare il controllo di I° livello il cui esito verra
formalizzato con apposito verbale. Nel caso in cui il parere di regolarita comporti la variazione della richiesta di
pagamento, il Concessionario dovra rimettere gli atti finali debitamente rivisti e approvati.

Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento da
parte del Concedente, sono comunque subordinati, senza che il concessionario possa nulla pretendere per
eventuali ritardi nell'erogazione delle anticipazioni, alla normativa contenuta dalle leggi regionali di approvazione
del bilancio annuale, secondo cui l'erogazione delle spese regionali € condizionata dai tempi di afflusso delle
disponibilita esistenti. Occorrera, inoltre, tener conto degli eventuali impedimenti derivanti dai vincoli imposti dal
Patto di Stabilita. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Concessionario, relativo a ritardate erogazioni a
favore dei creditori, rimarra a carico dello stesso senza possibilita di rivalsa nei confronti del Concedente.

Il Concessionario ricevera il trasferimento della prima anticipazione previa comunicazione formale:

a) Dell'apertura di conto corrente bancario vincolato ovvero che il concessionario vincolera ai fini
dell'impignorabilita, ai sensi dell'art. 159 del D.Igs. 267/2000 da rinnovare semestralmente;

b)nonché, per i Comuni/Altri Enti Pubblici , della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte
Spesa) nel proprio Bilancio di esercizio al fine di assicurare la tenuta di Contabilita separata delle risorse PATTI
PER IL SUD o di codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza e tracciabilita delle spese effettuate e
dichiarate con queste risorse; le modalita di trasferimento delle risorse finanziarie potranno essere oggetto di
modifica previa richiesta motivata del Concessionario e previa autorizzazione del Dirigente Responsabile
Incaricato-

Il Capitolo di Finanziamento da Bilancio Regionale é stato individuato con Delibere di Giunta Regionale n. 691 e
692 del 05/11/2016 e s.m.i..

Il finanziamento oggetto di convenzione & quello riconducibile alla Deliberazione CIPE n. 26/2016. Laddove e
previsto co-finanziamento dellopera da parte del Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della presente
convenzione, il Concessionario si impegna a garantire la quota di cofinanziamento, riportata nella voce “altro”
dell'art.1 della presente convenzione. Ove detta quota non venga garantita mediante assunzione formale
dellimpegno di spesa (con proprio atto rilasciato dal Concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della
Convenzione), il finanziamento CIPE n.26/2016 non verra corrisposto e la presente convenzione sara ritenuta
nulla.

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto 8) del presente articolo, il cofinanziamento, qualora a

carico di Soggetti privati, dovra essere garantito da polizza fideiussoria pari al 10% del valore del cofinanziamento.
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Art. 8 - Economie

1. Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio” verificatesi nelle previsioni di costo effettuate

nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:
a) Economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per I'affidamento lavori;

b) Economie desunte dalla contabilita finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori;

C) Risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto

al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.

2. Le economie insorgenti dall’espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori non sono nella

disponibilita del Concessionario poiché costituiscono cespite finanziante di ulteriori interventi dellAgenda delle

realizzazioni della Regione Abruzzo. Quanto appena precisato e da intendersi che non esiste istanza motivata

che possa meritare I’utilizzo delle economie di cui si é scritto;

3. Ai fini_del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento _sono guelle che il

Responsabile Unico del Procedimento dichiara disponibili per future riprogrammazioni, al netto delle riserve di legge

e di una quota pari al 10% dell'economie da ribasso che deve essere mantenuta disponibile fino al termine del

Progetto, ma non possono essere utilizzate se non su autorizzazione della Regione Abruzzo da rilasciare con

apposito atto. La dichiarazione & equiparata all'inserimento delle economie nel sistema di monitoraggio. In
particolare, al momento dell'espletamento della Procedura di aggiudicazione dell'appalto, il RUP provvedera alla
rimodulazione del Quadro economico del Progetto accantonando una parte del ribasso d'asta, cosi come prevede
la normativa vigente.

4. I RUASP potra proporre, anche sulla base della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, la loro
riprogrammazione sia per l'utilizzo nel medesimo progetto che le ha generate che per l'utilizzo in altri progetti del
medesimo Strumento e/o dell'intero PATTO PER IL SUD REGIONE ABRUZZO, previo linee di indirizzo ed
autorizzazione rilasciate dalla Giunta Regionale e dai competenti Organi Statali. Le economie possono, infine,
essere riprogrammate anche per finalita proprie manifestate dalla Regione e/o dal Ministero dello Sviluppo
Economico.

5. Il loro utilizzo € altresi subordinato alla autorizzazione da parte dell'Organo all'uopo preposto nel rispetto delle

disposizioni impartite dal Ministero dell’lEconomia e Finanze e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Art. 9 - Monitoraggio
1. Il Concessionario mediante il Responsabile di Intervento, provvede all'espletamento delle operazioni di monitoraggio.
Il mancato o ritardato inserimento dei dati da parte del beneficiario nella piattaforma dedicata all’acquisizione delle
informazioni di avanzamento dell'intervento comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie.
2. Il monitoraggio effettuato sui progetti ammessi a finanziamento é:

a) Finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;

b) Procedurale, ovwero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;
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c) Fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso, attraverso la misurazione dei valori conseguiti

dagli indicatori di realizzazione ad esso associati;
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovra inserire nel sistema informatizzato di monitoraggio tutti i dati
riguardanti le fasi di realizzazione e attuazione del progetto, attraverso I'utilizzo del software del Sistema concesso in
uso dal MISE o altro sistema eventualmente adottato dall’Agenzia Territoriale per la Coesione o Regione Abruzzo con
successive disposizioni impartite in materia.
L'inserimento dei dati comporta l'accreditamento del Responsabile di Intervento il quale viene dotato di un
identificativo e di una password di accesso al sistema per la consultazione e per l'aggiornamento in occasione delle
sessioni di monitoraggio
Il Concessionario si assicura e verifica che il Responsabile di progetto provveda all'inserimento dei dati nella
piattaforma con cadenza Bimestrale entro i termini temporali imposti dal MISE
Il Concessionario, per il tramite del Responsabile Unico di Progetto, € tenuto ad effettuare certificazioni e
rendicontazioni periodiche di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, da redigere secondo il criterio

di cassa (spese sostenute e quietanzate). Le spese certificate senza rispettare il criterio di cassa sono considerate

automaticamente ineleggibili e quindi non riconosciute.

Art. 10 - Controlli e verifiche

Secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il Concedente,

tramite il Responsabile Regionale incaricato e il RUAPS, possono disporre ad effettuare controlli, allo scopo di

assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma. Tali verifiche non esimeranno

comunque il Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilita della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

Il Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della

realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.). Le eventuali verifiche, di cui al presente articolo, riguardano i

rapporti intercorrenti con il Concessionario. Restano escluse dalla responsabilita del Concessionario le somme

conseguenti a procedure di risoluzione di contenzioso, assunte alla responsabilita del Concedente a seguito dell’esito

di procedure di arbitrato o contenzioso civile.

Le verifiche di primo livello amministrativo-contabili, verranno effettuate sulla base della documentazione di spesa

inerente l'esecuzione dei progetti finanziati. Al termine del suddetto controllo verra redatto apposito verbale.

Il Concessionario, per ottemperare ai controlli amministrativi di primo livello ed al fine di verificare la correttezza del

finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del contributo & tenuto a:

a) Fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Responsabile Regionale incaricato, Centro di
responsabilita dell’'Intervento;

b) Conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza
dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;

C) Assicurare una contabilita separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese

relative all'intervento finanziato;
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d) Rendere disponibili 0 comunque trasmettere al Responsabile Regionale incaricato, Centro di responsabilita
dell'Intervento, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario

dell'intervento;

e) Acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi

competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

5. Al termine della verifica amministrativo-contabile verranno effettuati, verifiche in loco su base campionaria al fine di

7.

analizzare la conformita degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale, nonché al Programma. Al

termine di ogni controllo verra redatto apposito verbale.

In sede di controlli di primo livello in loco, il Concessionario € tenuto a:

a) Conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in originale compreso i
giustificativi di spesa;

b) Dimostrare I'esistenza di una contabilita separata presso la sede del Concessionario;

c) Giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell'opera oggetto del cofinanziamento;

d) Certificare la conformita dell'opera oggetto del cofinanziamento con quanto previsto dalla normativa nazionale,
dal Programma, dalla procedura di selezione dei progetti, nonché dall'atto di concessione stipulato.

In aggiunta ai controlli previsti dalla Regione, il CIPE e il MISE possono prevedere ulteriori verifiche di secondo

livello.

Il Concessionario € obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e accesso alle opere.

Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Art. 11 - Estraneita del Concedente dai contratti

Il Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in relazione
al presente Atto di concessione. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni
responsabilita il Concedente per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validita
ed esecuzione dei contratti di cui sopra.

Il Concedente e, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilitd verso terzi compreso il Concessionario per
inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute
negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e

previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 12 - Divieto di sub committenza
E' fatto divieto alla stazione appaltante di sub committenza totale o parziale, di attivitd connesse alla realizzazione del
progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalita di attuazione previste dalla normativa vigente,

che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel progetto presentato . Tale disposizione

andra espressamente riportata negli atti di gara enei conseguenti contratti.
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Art. 13 - Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni, premialita

Il Concedente si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni
ministeriali, la facolta di revocare i finanziamenti concessi al Concessionario nei seguenti casi:
a) Grave violazione della normativa inerente la gestione di una o piu attivita oggetto del presente Atto di
concessione;
b) Variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri di
ammissibilita definiti.
Il termine ultimo per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della stazione appaltante é
fissato, come previsto dalla Delibera CIPE n.26/2016, al 31.12.2019, La mancata assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2019 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi
Fermo restando il termine del 31 dicembre 2019 per I'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, qualora
I'esito delle verifiche portasse ad accertare che il mancato rispetto degli obiettivi procedurali e di spesa si discosta
per piu del 25% rispetto alle previsioni, sono de-finanziati gli interventi in fase di progettazione che presentano un
ritardo; per gli interventi in fase di realizzazione, la sanzione € rappresentata dal’ammontare delle risorse in
economia, comunque per un importo non inferiore al 10% del valore dell'intervento.
Qualora, per effetto dei predetti atti, il Concedente debba restituire parte o tutto il finanziamento eventualmente gia
erogato, lo stesso Concedente intima al Concessionario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro
30 giorni dall'intimazione. Decorso inutiimente il termine, si da luogo al procedimento di recupero forzoso.
Rimane salva la possibilita del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attivita
relative all'esecuzione dei lavori.
Il Concedente si riserva di applicare specifiche sanzioni in caso di ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei
cronoprogrammi, anche solo di un giorno, nell’esecuzione dei lavori o dei compiti spettanti al concessionario, cosi
come definiti nella presente convenzione. Dette sanzioni vengono applicate anche in caso di gravi inadempienze
nella misura prevista nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. In base alla gravita del ritardo o
dellinadempienza il Concedente, a sua discrezione e con apposito atto, non assegnera piu, per almeno il periodo
della durata della Legislatura Regionale in corso e quella successiva, fondi di pubblici o altre tipologie di
finanziamento al concessionario inadempiente.
Il Concedente, una volta rilevata la responsabilita nel ritardo o inadempienza, procedera ad effettuare comunicazione
pubblica ai cittadini Abruzzesi, anche mediante I'utilizzo di spazi digitali e materiali, con la quale si evidenziera
I'inadempienza o ritardo ed i relativi responsabili.
L’inadempienza o ritardo, inoltre, sara motivo di menzione all'interno del fascicolo personale del Responsabile Unico
del Procedimento individuato dal Concessionario, assumendo rilievo per eventuali/futuri incarichi conferiti dalle
pubbliche amministrazioni e, ove applicabile, motivo ostativo al raggiungimento degli obiettivi/risultato con
conseguente impossibilita di ricevere premi retributivi o altre spettanze accessorie ad esse collegate. In tal senso
sara compito del Concessionario provvedere affinché I'inadempienza o ritardo trovino sanzione nei confronti del

Responsabile Unico del Procedimento incaricato dal Concessionario.
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Il Concedente si riserva, con proprio atto, di applicare specifiche premialita al Concessionario che risulti totalmente
adempiente alle disposizioni della presente convenzione nonché al rispetto del cronoprogramma definito per
I'operal/intervento oggetto di realizzazione. Tali premialita riguarderanno la possibilita di essere valorizzate nelle
future assegnazioni di economie di gara oltre alla possibilita di partecipare a successive ripartizioni di risorse, nel

rispetto delle disposizioni statali impartite in materia.

Art. 14 - Rivalsa

Le parti si danno reciprocamente atto che I'esecuzione dei progetti e delle opere in oggetto in tempi certi rappresenta
un motivo essenziale della presente Concessione. A tali fini, le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui all’art.5
sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, delle
misure sanzionatorie, fino al de-finanziamento del Progetto, previste dalla Deliberazione CIPE n.26/2016.

L'esercizio della facolta di rivalsa é riservata alla Giunta Regionale, nei confronti dei soggetti attuatori e o dei terzi
incaricati della realizzazione dell'opera, delle suddette sanzioni inflitte dal Ministero a causa di accertate
inadempienze delle tempistiche inerenti i crono programmi dei Progetti fino alla misura massima del definanziamento
del Progetto.

Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i soggetti
aggiudicatari.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera determini sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il
Concessionario € tenuto a restituire le somme gia erogate nell'arco di 30 gg. a far data dalla richiesta da parte del

Concedente, ovvero, dall'atto di sanzione o penalita determinato dal CIPE per la restituzione delle somme.

Art. 15 - Poteri sostitutivi
Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in
caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, il Concedente si riserva la
facolta di nominare un commissario ad acta per I'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la
prosecuzione dell'intervento. | termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera, possono
essere prorogati una volta sola su istanza debitamente motivata del Concessionario. | costi del Commissario ad acta

sono a carico del Concessionario inadempiente.

Art. 16 - Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento
Il Concedente pud sospendere I'erogazione del finanziamento al Concessionario, ai sensi dell'art.21 quater, comma
2, e dell'art.7, comma 2, della legge n. 241/90 e s.m.i. qualora, nei confronti del Concessionario emergano gravi indizi
di irregolarita riguardanti I'attivita oggetto del presente Atto di concessione.
Il Concedente si riserva la potesta di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento (rata
intermedia o saldo) in relazione alla specifica attivita, fino a completo accertamento del venir meno delle predette

irregolarita. La sospensione e disposta con atto motivato del Concedente e comunicato all'interessato.
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Art. 17 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si richiamano le norme del Codice Civile, in quanto
applicabili, le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministero dellEconomia e delle Finanze e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche di Coesione. Il presente atto disciplina i rapporti fra Concedente e
Concessionario. Inoltre, rimane distinto dai contratti che il Concessionario concludera con terzi, verso i quali la
Regione Abruzzo, per il tramite dei propri servizi regionali, non assume qualsivoglia obbligo e responsabilita.

L'importo previsto della concessione non costituisce titolo, a favore del Concessionario, a percepire la relativa
erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui al presente Atto di concessione.

Ove lintervento inserito nel “PATTO PER IL SUD — Regione Abruzzo” preveda al suo interno sub interventi gia
individuati dalla competente struttura regionale secondo le linee guida contenute nel Patto per il Sud siglato tra il
Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta Regionale Abruzzo, in particolare rispetto al Servizio Idrico
Integrato, Dissesto del Suolo e Ambiente, Turismo, il Dipartimento competente provvede direttamente a redigere con
il concessionario individuato nel presente atto, sub-convenzioni per ogni singolo intervento. Le sub-convenzioni
devono prevedere le stesse disposizioni contenute nella concessione originale. In tal caso il Concessionario pud
comunicare, nella sub-concessione, un soggetto esecutore dell’'opera/intervento diverso e renderlo obbligatoriamente

partecipe nella sottoscrizione della sub-concessione.

Art. 18 - Codice di comportamento

Il Concessionario e tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della DGR n. 72 del 10/02/2014

disponibile sul sito della Regione Abruzzo.

Art. 19 - Informativa e trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, le parti dichiarano di
essere state informate circa I'utilizzo dei dati personali, che verra effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o
cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresi, che i dati forniti con il presente atto
sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilita per eventuali
errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.Igs.
n. 196/03 il trattamento dei dati sara improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza ed al rispetto delle
norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art.11 del Codice.

Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le
informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalita di esercizio dei diritti dell'interessato previste

dall'art. 13 del D.Igs. n. 196/03.

Art. 20 - Comunicazione

Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicita delle operazioni finanziate dal

PATTO PER IL SUD di cui alla DGR n.402/2016 e alla Deliberazione CIPE n. 26/2016.
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Art. 21 - Foro competente
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente ed Concessionario dovranno essere sottoposte a
preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario Concessionario qualora abbia interessi da far
valere, notifichera motivata domanda di risoluzione amministrativa al Dipartimento della Giunta Regionale competente in
materia - tramite il Dirigente Responsabile Competente- che provvedera ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla
ricezione della notifica. [l Concessionario non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che il Concedente
abbia emesso la decisone amministrativa o prima che sia decorso inutiimente il termine per provvedersi. Qualora il
tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte
mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sara quello di PESCARA/L’AQUILA (sede del

dipartimento regionale coinvolto cosi come individuato dalle DGR n. 693 e 863/2016 e s.m.i.)

Art. 22 - Sostituzioni Clausole e disposizioni finali

1. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente
richiamati. Non € ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente Atto di concessione se
non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscriversi tra le parti, fatto salvo quanto di seguito specificato.

2. | contenuti della presente convenzione, laddove difformi dalle disposizioni della Deliberazione CIPE n.26 del 10
Agosto 2016, in particolare in merito alle regole procedurali, criteri di ammissibilita, modalita di monitoraggio, controllo
e rendicontazione, modalita di riprogrammazione, casi di revoca e le modalita di trasferimento) saranno oggetto di
automatica disapplicazione e sostituite con le disposizioni dettate in materia dai competenti Organi Statali.

3. Le parti si riservano di sottoscrivere, con separato atto, eventuali modifiche alla presente concessione

4. Le direzioni regionali, al fine di ottimizzare I'esecutivita della presente convenzione possono, ove si renda necessario,
apportare, d’intesa con il Concessionario, le dovute modifiche con nuova sottoscrizione diretta dell’atto modificato

secondo le necessita rilevate a migliorare I'attuazione dell'intervento.

Art. 23 — Allegati

Costituiscono allegati del presente Atto di Concessione, i documenti di seguito elencati:

a) Allegato A (Scheda Progetto come da format Regionale)

b) Allegato B (Dichiarazione del Livello progettuale dell’opera rilasciata dal concessionario)
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Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in firma digitale.

Pescara, li 08/09/2017

Comune di Ovindoli

Regione Abruzzo

Ing. Vittoriano Beradicurti
FIRMATO DIGITALMENTE

Avv. Nicoletta Bucco
FIRMATO DIGITALMENTE

Clausole espressamente accettate ai sensi dell'art. 1341 del c.c.: artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 20,21,22.

Comune di Ovindoli

Regione Abruzzo

Ing. Vittoriano Beradicurti
FIRMATO DIGITALMENTE

Avv. Nicoletta Bucco
FIRMATO DIGITALMENTE
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